

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ และปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๗๕,๖๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมรั้วบริเวณที่ชำรุดเสียหาย โดยเป็นงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๕๓ เมตร พร้อมกับการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง พื้นที่หลังละ ๖๒ ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น ๒๔๘ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔เป็นเงิน.....๘๙๗,๙๐๐..... บาท แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้
 - ๕.๑ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๕๓ เมตร เป็นเงิน ๗๒๘,๔๐๐ บาท
 - ๕.๒ งานปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการจำนวน ๔ หลัง พื้นที่หลังละ ๖๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๖๙,๕๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเพ็ญ จະขานรัมย์	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคณิศร เพ็งสลด	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายอรรถพล อำพันพงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ